АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

РД 50-821/23.03.2023г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020

1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ) във вр. с § 70 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУСЕСИФ (Обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.), постъпило проектно предложение в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.610-0001 и т. 1 „Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране“ от одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. оценителен доклад № 93-659/01.02.2023 г.

между

ГЕОРГИ СЪБЕВ – Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (УО на ПРСР 2014 - 2020 г.) съгласно заповед № РД 09-170/13.02.2023 г. на министъра на земеделието

и

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, Община Белово, ПК 4470, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2А, БУЛСТАТ/ЕИК 175869896, представлявано от Елена Иванова Канлиева, ЕГН: наричано за краткост „бенефициент“.

2. Страните по договора се споразумяха за следното:

2.1. Ръководителят на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. чрез Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставя на бенефициента безвъзмездна

финансова помощ в максимален размер до 40 100,20 (четиридесет хиляди сто лева и двадесет стотинки) лева по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0001 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2023 – 2027 г."

2.2. Финансовата помощ по т. 2.1 се изплаща при условие, че бенефициентът е извършил дейностите при точно спазване на условията на одобрения проект с № BG06RDNP001-19.610-0001 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2023 – 2027 г.":

а) на одобрена стойност 40 100,20 (четиридесет хиляди сто лева и двадесет стотинки) лева съгласно таблицата, приложена към настоящия договор – Приложение № 1;

б) с основни дейности:

- ✓ „Популяризиране процеса на разработване на стратегия за ВОМР";
- ✓ „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни";
- ✓ „Проучвания и анализи на територията";
- ✓ „Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията";
- ✓ „Координация на изпълнението на подготвителните дейности".

в) с индикатори за изпълнение/резултат:

- ✓ „Брой обучени лица" – 80;
- ✓ „Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи" – 150;
- ✓ „Брой на населението, обхванато от информационните събития" – 63 692;
- ✓ „Брой населени места, обхванати от дейностите" – 30;
- ✓ „Изготвена местна стратегия за ВОМР" – 1.

2.3. Срокът/периодът за изпълнение и отчитане на проекта е до 6 месеца, считано от датата на подписването на този договор, но не по-късно от 30 септември 2025 г.

2.4. Бенефициентът изпълнява проекта съгласно одобреното проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0001, Условията за изпълнение, утвърдени със Заповед № РД 09-545 от 05.05.2022 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и клаузите на настоящия договор.

3. Конкретизация на условията за изпълнение на проекта:

3.1. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя при условие, че са спазени условията и сроковете, определени в този договор, в Условията за изпълнение, одобреното проектно предложение, ПРСР 2014 - 2020 г. и приложимите регламенти, както и действащото българско законодателство.

3.2. Финансовата помощ се изплаща от ДФЗ - РА по банков път по банковата сметка на бенефициента, посочена от него в искането за окончателно плащане и подкрепена с

документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по сметката е бенефициентът.

3.3. Окончателната стойност, която ДФЗ - РА ще заплати на бенефициента по този договор е обвързана с действително извършени и надлежно отчетени допустими разходи.

4. Одобреният проект и документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ в частта, определяща Условията за изпълнение, са неразделна част от настоящия договор.

Договорът се изготви в 3 екземпляра – един за бенефициента и два – за УО на ПРСР 2014 - 2020 г.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Таблица за одобрени дейности и разходи по проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0001;

2. Приложение № 2 – Списък на критериите за оценка, по които проектното предложение е получило приоритет.

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020 г.

.....

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА:

.....

Мария Иванова Тодорова-Ми
Пълномощно №
021 / 22.02.2023г.

Приложение № 1 към Административен договор №: PDSO-82/23.03.23г.

Наименование на кандидата: МИГ Белово-Септември-Велинград

Наименование на проектното предложение: "Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2023-2027 г."

№	Допустими дейности	Наименование на разхода	Описание на разхода	Единица мярка	Брой единици	Единична цена без ДДС, лв.	Единична цена с ДДС, лв.	Обща стойност без ДДС, лв.	Обща стойност с ДДС, лв.	Допустими разходи		Одобрен брой единици	Одобрена единична цена, лв. (без ДДС) - БФП	Одобрена единична цена, лв. (с ДДС) - БФП	Одобрена сума, лв. (без ДДС)	Одобрена сума, лв. (с ДДС)	Бележки и/основания за корекции (ако е приложимо)
										ДА	НЕ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Популяризиране процеса на разработване на стратегия за ВОМР	Публикации в местната преса	извършване на 11 броя публикации в местната преса - до 3 страници А4 - за предоставяне на информация относно напредъка на проекта, планирани информационни срещи и планирани събития.	бр.	11	300.00 лв.	360.00 лв.	3,300.00 лв.	3,960.00 лв.	X		11		360.00 лв.		3,960.00 лв.	
2	Обучение на местни лидери и заинтересовани страни	Обучения на екипа на МИГ и местни лидери	Еднодневно обучение за до 20 души - за новостите, спецификите и изискванията през новия програмен период 2023-2027г.,	бр.	4	872.00 лв.	1,046.00 лв.	3,488.00 лв.	4,184.00 лв.	X		4		1,046.00 лв.		4,184.00 лв.	
3	Проучвания и анализи на територията	Извършване на проучване и анализ на територията	Проучване на потребностите от финансиране по ПРСР 2023-2027г., инвестиционните намерения, организационния и финансовия капацитет на кандидат бенефициентите и оценка на наличните ресурси и Анализ на социално-икономическите тенденции	бр.	2	3,909.00 лв.	4,691.00 лв.	7,818.00 лв.	9,382.00 лв.	X		2		4,691.00 лв.		9,382.00 лв.	
4	Проучвания и анализи на територията	Извършване на писмен превод на английски език	Превод на английски език на резултатите от извършените анализ и проучване	бр.	80	16.00 лв.	19.00 лв.	1,280.00 лв.	1,520.00 лв.	X		80		19.00 лв.		1,520.00 лв.	
5	Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията	Методическа и експертна помощ за разработване на стратегията за ВОМР	наемане на експерт/и, които да подпомогнат процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР	човекоден	60	149.00 лв.	179.00 лв.	8,940.00 лв.	10,740.00 лв.	X		60		179.00 лв.		10,740.00 лв.	
	Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията	Такси за издаване на документи	такса РИОСВ, такса НСИ и др.	бр.	1	833.33 лв.	1,000.00 лв.	833.33 лв.	1,000.00 лв.	X		1		1,000.00 лв.		1,000.00 лв.	
	Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията	Командировъчни разходи	Разходи, свързани с пътуванията за извършване на предвидените обучения, информационни срещи, обществени обсъждания и др. дейности в процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР.	бр.	1	833.33 лв.	1,000.00 лв.	833.33 лв.	1,000.00 лв.	X		1		1,000.00 лв.		1,000.00 лв.	

	Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията	Провеждане на информационни/работни срещи	Еднодневни работни срещи за най-малко 10 участника - за включване на местното население в разработването на стратегията и бъдещото й прилагане. Срещи за различни заинтересовани страни - читалища, училища, фирми, детски градини, земеделски производители, спортни сдружения, общини и др. НПО.	бр.	15	152.00 лв.	182.00 лв.	2,280.00 лв.	2,730.00 лв.	X		15		182.00 лв.		2,730.00 лв.	
	Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията	Провеждане на обществено обсъждане	Еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници - обществени обсъждания във всяка от трите общини - Белово, Септември и Велинград	бр.	3	582.00 лв.	698.00 лв.	1,746.00 лв.	2,094.00 лв.	X		3		698.00 лв.		2,094.00 лв.	
6	Координация на изпълнението на подготвителните дейности	Координатор по проекта	Осигуряване на координатор по проекта	месец	6		581.70 лв.		3,490.20 лв.	X		6		581.70 лв.		3,490.20 лв.	
		Общо:							40,100.20 лв.							40,100.20 лв.	

Списък с критериите, по които проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0001 е получило приоритет					
МАКСИМАЛЕН ПРАГ					100 ТОЧКИ
ПРАГ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ					30 ТОЧКИ
	ОЦЕНКА	Максимален брой точки по критерия	Оценител 1	Оценител 2	Средно аритметична оценка
1.	Брой общини в състава на партньорството или в МИГ: – една община – 10 точки – две общини – 20 точки – повече от две общини – 30 точки	30	30	30	30
2.	Население на територията на партньорството или на МИГ – от 10 000 до 20 000 жители – 20 точки – от 20 001 до 30 000 жители – 30 точки – над 30 000 жители – 40 точки	40	40	40	40
3.	Опит на партньорите в изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС: – Опит на един от партньорите по проекта или регистрирана МИГ, която не е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 – 2013 г. или за периода 2014 – 2020 г. – 10 точки – Опит на двама от партньорите по проекта или на МИГ, която не е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 – 2013 г. или за периода 2014 – 2020 г., но е изпълнила най-малко един проект със средства от ЕС. – 20 точки – Опит на повече от двама от партньорите по проекта или на МИГ, която е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за периода 2007 – 2013 г. или за периода 2014 – 2020 г. – 30 точки	30	30	30	30
ОБЩА ОЦЕНКА					100 ТОЧКИ